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공 사 명 청노화 메타융합관 신축공사 건축 토목 조경 기계: ( , , , )▶ 

예정가격 원: 19,794,157,575▶ 

균형가격 원: 18,149,403,750▶ 

예정가격 대비 균형가격 백분율 : 91.69%▶ 

심사결과▶ 

상기 순위 업체를 대상으로 관련 서류를 제출받아 수행능력평가 심사 후 특이사1▶ 

항이 없을 경우 최종낙찰자로 결정될 예정입니다.

심사결과에 이의가 있으신 분은 까지 메일 또2023.12.06. 18:00 (hk.lee@kaist.ac.kr) ▶ 

는 전화 주시기 바랍니다(042-350-2331) .

구  매  팀  장

순위 업체명 입찰금액 원( ) 입찰금액 균형가격 원- ( )
입찰금액점수

점(60 )

1 흥건㈜ 18,161,787,000    12,383,250 59.998

2 씨앤씨종합건설㈜ 18,120,173,000   -29,230,750 59.991

3 주 대아건설( ) 18,078,557,000   -70,846,750 59.944

4 우암건설㈜ 18,237,098,000    87,694,250 59.915

5 부명엔지니어링㈜ 18,340,153,000   190,749,250 59.595

6 양우종합건설 주( ) 18,385,874,283   236,470,533 59.377

7 서림종합건설 주( ) 18,485,010,770   335,607,020 58.738

8 세영종합건설 주( ) 18,751,459,536   602,055,786 55.836

9 화성산업 주( ) 16,795,771,757 -1,353,631,993 30.107




